

Warszawa, dnia ...2017-04-21...

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego” 120/4/2017

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy, zamawiający informuje:

1. Na sfinansowanie zamówienia zabezpieczono środki w wysokości: 291 303,80 zł brutto w tym:

Część 1	4 920,00 zł brutto
Część 2	5 178,00 zł brutto
Część 3	4 305,00 zł brutto
Część 4	6 310,00 zł brutto
Część 5	14 821,00 zł brutto
Część 6	5 498,10 zł brutto
Część 7	50 024,10 zł brutto
Część 8	137 126,55 zł brutto
Część 9	7 000,00 zł brutto
Część 10	5 729,34 zł brutto
Część 11	4 000,00 zł brutto
Część 12	5 842,42 zł brutto
Część 13	6 933,00 zł brutto
Część 14	22 167,00 zł brutto
Część 15	11 448,84 zł brutto

2. Do terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Numer oferty	Wykonawca. Nazwa i adres	Część	Cena złotych brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	BARDEX Barbara Danielewska ul. Cisowa 3 05-230 Kobyłka	5	12 635,79	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
2.	STATIM Piotr Wypijewski ul. Głogowska 3 01-743 Warszawa	1	5 187,22	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		2	5 247,18	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury

		3	4 287,66	5 dni od daty zawarcia umowy	12 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		4	8 877,77	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		5	13 314,04	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		6	5 845,11	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		7	46 688,81	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		8	133 591,48	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		9	8 178,09	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		10	5 729,39	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		11	4 509,55	5 dni od daty zawarcia umowy	24 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		12	5 829,45	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		13	6 931,05	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury

		14	22 113,97	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		15	11 101,45	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
3.	GIGA MULTIMEDIA Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40 00-609 Warszawa	1	4 907,70	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		2	4 415,70	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		3	3 985,20	5 dni od daty zawarcia umowy	12 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		4	7 613,70	5 dni od daty zawarcia umowy	24 miesiące	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		5	12 753,87	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		6	5 885,55	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		7	43 829,82	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		9	7 380,00	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		10	5 325,90	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury

		11	3 726,90	5 dni od daty zawarcia umowy	24 miesiące	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		12	5 166,00	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		13	6 899,07	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		14	21 290,07	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury
		15	9 452,55	5 dni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy	Całość po wykonaniu zamówienia Płatność 30 dni od otrzymania faktury

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu WarsZawskiego

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW