

Warszawa, dnia .2018.-02-.22. r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą na: „**Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1**”
120/2/2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy, zamawiający informuje:

1. Na finansowanie zamówienia podstawowego zabezpieczono środki w wysokości: 325 642,49 zł brutto we tym:

na część 1: 31 530,03 zł brutto;	na część 7: 23 560,06 zł brutto;
na część 2: 11 137,08 zł brutto;	na część 8: 41 423,17 zł brutto;
na część 3: 7 423,51 zł brutto;	na część 9: 49 390,49 zł brutto;
na część 4: 15 109,78 zł brutto;	na część 10: 6 445,16 zł brutto;
na część 5: 43 669,88 zł brutto;	na część 11: 31 502,45 zł brutto;
na część 6: 9 628,83 zł brutto;	na część 12: 54 822,05 zł brutto;

2. Do terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Lp	Wykonawca. <i>Nazwa i adres</i>	Część	Cena <i>zł brutto</i>	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	RW Invest Robert Wróblewski ul. Graniczna 32A 05-200 Lipinki	1	30 923,43 zł	do 25 dni	36 miesięcy	do 30 dni od daty wystawienia faktury
		2	12 796,37 zł	do 20 dni		
		3	8 671,71 zł	do 20 dni		
		4	9 120,67 zł	do 20 dni		
		5	36 968,88 zł	do 30 dni		
		6	12 858,76 zł	do 20 dni		
		7	24 289,68 zł	do 20 dni		
		8	47 079,49 zł	do 20 dni		
		9	46 083,62 zł	do 30 dni		
		10	8 039,34 zł	do 20 dni		
		11	34 732,04 zł	do 20 dni		
		12	59 453,98 zł	do 30 dni		

2.	Markbud Marek Krajewski ul. Marii Kazimierzy 23G 01-641 Warszawa	5	42 730,00 zł	do 60 dni	36 miesięcy	do 30 dni od daty wystawienia faktury
		8	46 305,69 zł	do 60 dni		
		12	61 371,29 zł	do 60 dni		
3.	Usługi Remontowo-Budowlane Skiba Henryk Siedlanka 149A 36-147 Niwiska	3	6 922,18 zł	do 20 dni	36 miesięcy	do 30 dni od daty wystawienia faktury
		4	7 166,13 zł	do 20 dni		
		5	35 201,40 zł	do 50 dni		
		6	10 818,99 zł	do 25 dni		
		8	43 600,97 zł	do 50 dni		
		10	6 150,13 zł	do 20 dni		
		11	29 502,82 zł	do 50 dni		
		12	44 126,15 zł	do 40 dni		
4.	ERBUD Firma Remontowo-Budowlana Szczepan Kowalczyk ul. Mrówcza 229 04-697 Warszawa	1	21 847,62 zł	do 20 dni	36 miesięcy	do 30 dni od daty wystawienia faktury
		2	10 786,79 zł	do 20 dni		
		3	7 459,56 zł	do 20 dni		
		4	7 728,90 zł	do 20 dni		
		7	21 346,32 zł	do 20 dni		
		8	43 232,67 zł	do 20 dni		
		10	5 825,37 zł	do 20 dni		
		11	31 053,16 zł	do 24 dni		
		12	44 149,26 zł	do 32 dni		
5.	Konsorcjum firm: Remonteka / Marbud ul. W. Kunickiego 54 20-412 Lublin	1	20 484,99 zł	do 20 dni	36 miesięcy	do 30 dni od daty wystawienia faktury
		2	8 824,65 zł	do 20 dni		
		3	5 453,06 zł	do 20 dni		
		4	5 708,43 zł	do 20 dni		
		5	34 168,42 zł	do 30 dni		
		6	10 066,12 zł	do 20 dni		
		7	25 356,13 zł	do 20 dni		
		8	40 982,39 zł	do 40 dni		
		9	43 786,45 zł	do 40 dni		
		10	5 817,17 zł	do 20 dni		
		11	31 197,30 zł	do 50 dni		
		12	41 721,87 zł	do 30 dni		

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust 11 Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu WarsZawskiego



Dr hab. Andrzej Kudolski, prof. UW